COMMUNE D'ADJA-OUERE

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'appel d'offre ouvert N°111/001/SE/PRMP/CCMP du 23/10/2023

Objet : **Travaux de démarrage de la reconstruction du marché d'Ikpinlè (lot 1) et la reconstruction du bureau de l'arrondissement de Massè (lot 2)**

Source de financement : UNCDF/FADEC NON AFFECTE

Gestion : *2023*

Imputation budgétaire : *2313*

Accord de prêt :

Commencé le *28/11/2023*
Achevé le *13/12/2023*

DECEMBRE 2023

Scanné avec CamScanner

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : **Dossier d'appel à concurrence** n° 111/001/SE/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 23 octobre 2023 relatif aux **travaux de démarrage de la reconstruction du marché d'Ikpinlè (lot 1) et la reconstruction du bureau de l'arrondissement de Massè (lot 2)**

Mode de passation : appel d'offres ouvert

L'an deux mil vingt-trois et le mercredi 13 décembre à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville d'Adja-Ouèrè, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire des marchés cités en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service numéro 310 du 17 novembre 2023

- Président : ZOUNON Manzourou PRMP
- Rapporteur : HONVO Roland SP-PRMP
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité
Mairie	BAMIKOLE Olaègbè	C/DAAF
Mairie	FONGNON Laurent	Représentant RST
Mairie	HOUNKPATIN A.S. Paulin	PA
Mairie	ADEGNANDJOU Bruno	Conseiller communal

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot N° 01	**Intitulé : travaux de démarrage de la reconstruction du marché d'Ikpinlè**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert (AOO)**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**NEANT**
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
- OBB-TP SARL	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
KOBAYE INTERNATIONAL	- Preuves de matériels non conforme
Attributaire	
Nom	OBB-TP SARL

Scanné avec CamScanner

Montant proposé	80 110 641	
Montant évalué (corrigé)	88 097 809	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux de démarrage de la reconstruction du marché d'Ikpinlè**	
Prix	88 097 809	
Délai d'exécution	08	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	00	
Variante pris en compte (cas échéant)	00	
Autres	NEANT	

Lot N° 02	**Intitulé : la reconstruction du bureau de l'arrondissement de Massè (lot 2)**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert (AOO)**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**NEANT**
Soumissionnaire en *soumissionnaire en liste*	
- SECA BULDING GROUP	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
KOBAYE INTERNATIONAL	- Preuves de matériels non conforme
Attributaire	
Nom	SOCIETE SECA BULDING GROUP
Montant proposé	75 554 876
Montant évalué (corrigé)	71 305 084
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**la reconstruction du bureau de l'arrondissement de Massè.**
Prix	71 305 084
Délai d'exécution	08
Part de sous-traitance (le cas échéant)	00
Variante pris en compte (cas échéant)	00
Autres	NEANT

Scanné avec CamScanner

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant
travaux de démarrage de la reconstruction du marché d'Ikpinlè	**OBB-TP SARL**	88 097 809
et la reconstruction du bureau de l'arrondissement de Massè	**SECA BULDING GROUP**	71 305 084
TOTAL		

Le Président a clôturé la séance à 13 heures 15 minutes.

Fait à Adja-Ouèrè, le 13 décembre 2023

Le Président

Nom et signature

Le Rapporteur

Nom et signature

Les membres

Laurent FONGNON

Rpt BARF

Olaëgbé BAMIKOLE

Bruno B AOEGNAN

Scanné avec CamScanner