Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Appel d'offres N° : 113/011/T_DST_83410/C-KET/PRMP/CCMP/SPMP du 22 décembre 2023 relatif à la Poursuite et achèvement des travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kpankou Mode de passation : DAO

L'an deux mil vingt-quatre et le jeudi vingt-cinq janvier à dix heures trente minutes dans la petite salle de délibération de la mairie de Kétou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service **N°113/02/C-KET/SE/PRMP/SPMP en date du 11 janvier 2024** portant mise en place de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) des offres relatives au présent Marché :

- **Président** : Monsieur Amnock Mahugnon AKPO, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ;
- **Rapporteur de séance :** Monsieur Gildas Dénakpo NOUDOGBESSI, spécialiste en passation des marchés publics ;

Membres : *les administrations concernées sont précisées dans le tableau1 ci-après :*

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
Mairie de Kétou	Ignace Julien BONFIN	Directeur des Services Techniques	Avec voix délibérante
Mairie de Kétou	Nanfissatou Tokpè ANIMACHAOUN	Chef Secrétariat Permanent des Marchés Publics par Intérim	Avec voix délibérante
Mairie de Kétou	Daouda A.A. GIBRIL	Representant de la Directrice des Affaires Administratives et Financières	Avec voix délibérante
Mairie de Kétou	Fagbiré Vincent ODOUN-EWOU	Conseiller Communal	Mairie de Kétou
Mairie de Kétou	Eloi ADEOYE	Conseiller Communal	Mairie de Kétou

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Scanné avec CamScanner

Lot Unique	**Intitulé : Poursuite et achèvement des travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kpankou**	
Procédures		
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert (AOO)**	
Justification	**Sans Objet**	
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV N°113/133/CCMP du **12 décembre 2023**____	
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]		
- **TRA TRA SERVICE SARL**		
Soumissionnaires écartés : NEANT		
Soumissionnaires	**Motifs : Non Applicable**	
Attributaire		
Nom	**Entreprise TRA TRA SERVICE SARL**	
Montant proposé	**83 006 550 FCFA**	
Montant évalué (corrigé)	**83 006 552 FCFA**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Intitulé : Poursuite et achèvement des travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kpankou**	
Prix	**83 006 552 FCFA**	**Quatre-vingt-trois millions six mille cinq cent cinquante-deux**
Délai d'exécution	Cinq(05) mois	Cent cinquante (150) jours calendaires
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans Objet	Sans Objet
Variante pris en compte (cas échéant)	Non Applicable	Non Applicable
Autres	Sans Objet	Sans Objet

Scanné avec CamScanner

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté les propositions d'attribution provisoires ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Poursuite et achèvement des travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Kpankou	**TRA TRA SERVICE SARL**	**Quatre-vingt-trois millions six mille cinq cent cinquante-deux (83 006 552)** francs CFA.

Le Président a clôturé la séance à seize (16) heures précises.

Fait à Kétou, le 25 Janvier 2024.

Le Président

Le Rapporteur

Les membres

Rep DAAF

Nadine M. ADEÏCHAN

C/SPMPPi

T. Nanfissatou ANIMACHAOUN

Edwi ADEOYE

Vincent F. ODOUN-EWOU
Conseiller Communal

Scanné avec CamScanner