REPUBLIQUE DU BENIN - MINISTERE DE LA SANTE

CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT K. MAGA

01 BP : 386
(+229) 21 30 06 56
www.cnhu-hkm.org
prmp.cnhu.hkm@gmail.com

PRMP

MARCHE DE FOURNITURES

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS N° 2422/MS/CNHU-HKM/DG/PRMP/SP-PRMP/DMDAC/STFS/SA du 26 / 09 / 2025

Objet : Acquisition et installation de matériels pour la mise au norme du circuit électrique au profit du CNHU-HKM.

Source de financement : Budget Autonome

Gestion : 2025

Imputation budgétaire : 23431

Accord de prêt : Sans objet

Commencé le : 5 / 11 / 2025

Achevé le : 5 / 11 / 2025

Novembre 2025

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

N° _____/MS/CNHU-HKM/PRMP/SP-PRMP/DMDAC/STFS/SA du 05/11/ 2025

Objet : Appel d'Offre Ouvert National (AOON) N° : F_DAF_105088 relatif à l'acquisition et installation de matériels pour la mise au norme du circuit électrique au profit du CNHU-HKM.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National (AOON).

L'an deux mil vingt-cinq et le **5 novembre à 10 heures 38 minutes**, dans la salle de réunion de la PRMP, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n°2025-1932/MS/CNHU-HKM/DG/PRMP/SP-PRMP/DMDAC/SA du 9 octobre 2025.

Charbel Térance AGBODJELOU	:	PRMP / CNHU-HKM;
Espoir ZITTI	:	DEM / CNHU-HKM;
Anick Y. DEGUENON		DMDAC-PRMP -CNHU HKM ;
Lwanga HOUNYETIN	:	Representant / DAF / CNHU-HKM;
Affisoth YESSOUFOU		Agent occasionnel spécialisé PRMP/CNHU-HKM

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Désignation	**Intitulé :** Acquisition et installation de matériels pour la mise au norme du circuit électrique au profit du CNHU-HKM.
Procédures	
Mode de passation	AOON
Justification	PPM / CNHU-HKM.
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Fiche d'autorisation de "Bon à lancer" n°520-2025/MS/CNHU-HKM/CCMP/SC du 26/09/2025
Soumissionnaires	
- **KENDAL ET FILS SARL** - **AFRICA BUSINESS CONSTRUCTION** - **QUALITY CORPORATE**	
Soumissionnaires écartés	
- **AFRICA BUSINESS CONSTRUCTION** - **QUALITY CORPORATE**	

Soumissionnaires	Motifs
AFRICA BUSINESS CONSTRUCTION	L'offre a été rejetée parce qu'elle est structurée en 3 parties ainsi qu'il suit : A- Partie administrative / B- Partie financière C- Partie technique contrairement aux dispositions de l'IC 21.1 du DAO et au circulaire N°2024-005/PR/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 12/12/2024 ; aussi, les désignations des fournitures objet du marché fourni par le soumissionnaire dans son bordereau des prix pour les fournitures à importer ne sont pas conforme aux descriptions des fournitures du DAO, page 116.
QUALITY CORPORATE	L'offre a été rejetée parce que la description technique fournie est non conforme à celle du DAO. En effet, dans le DAO, il a été demandé Parafoudre 15KA au lieu de « Parafoudre tétrapolaire de 20KA de type T2 » proposé par le soumissionnaire ; aussi, la dimension de l'armoire du TGBT fourni par le soumissionnaire est : « Armoire XL3 S 630 36 modules H1950mm métallique de dimension 1975x804x322mm » au lieu de « Armoire métallique de dimension 1m80 x 1m40 » demandé dans le DAO. Enfin, l'autorisation du fabricant Legrand est non conforme au modèle du DAO.
Attributaire	
Nom	KEN-DAL & FILS
Montant proposé	Cent cinq millions huit cent quarante-deux mille quatre cent **(105 842 400) Francs CFA HTVA** soit cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille trente-deux **(124 894 032) Francs CFA TTC**
Montant évalué (corrigé)	Cent cinq millions huit cent quarante-deux mille quatre cent **(105 842 400) Francs CFA HTVA** soit cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille trente-deux **(124 894 032) Francs CFA TTC**

Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Acquisition et installation de matériels pour la mise au norme du circuit électrique au profit du CNHU-HKM
Prix	Cent cinq millions huit cent quarante-deux mille quatre cent **(105 842 400) Francs CFA HTVA** soit cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille trente-deux **(124 894 032) Francs CFA TTC**
Délai d'exécution	Sept (6) mois à compter de la date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage.
Délai de livraison	NEANT.
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant FCFA		
		HTVA	TVA	TTC
Acquisition et installation de matériels pour la mise au norme du circuit électrique au profit du CNHU-HKM	**KEN-DAL & FILS**	105 842 400	19 051 632	124 894 032
TOTAL GENERAL TTC		**124 894 032 FCFA**		

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 37 minutes.

Fait à Cotonou, le 05/11/2025

Ont signé :

Président

Charbel Térance AGBODJELOU
PRMP / CNHU-HKM

Rapporteur

Espoir ZITTI
DEM / CNHU-HKM

Membres

Lwanga HOUNYETIN
Rpt DAF / CNHU-HKM

Anick Y. DEGUENON
DMDAC / PRMP / CNHU-HKM

Affisoth YESSOUFOU
Agent occasionnel spécialisé
PRMP/ CNHU-HKM