REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité- Justice-Travail

Personne Responsable des Marchés Publics

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS DE DAO N° 12A/23/MA/SE/CCMP/PRMP/SPMP/2025 du 29 Décembre 2025

Référence : **Note de service N° 12A/04/MA/SE/PRMP/SA/2026 du 15 Janvier 2026**

Objet du Dossier d'Appel d'Offres : « Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II) »

AUTORITE CONTRACTANTE : Commune d'Abomey

FINANCEMENT : Budget Autonome

IMPUTATION BUDGETAIRE : 2313

CODE SIGMAP : T_DST_113925

Janvier 2026

Scanne avec CamScanner

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'Appel d'Offres N° 12A/23/MA/SE/CCMP/PRMP/SPMP/2025 du 29 Décembre 2025 relatif aux « Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II) »

L'an deux mil vingt-six et le Jeudi 29 Janvier à quinze (15) heures trente (30) minutes, dans la salle de délibération de la Mairie d'Abomey, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du Dossier d'Appel d'Offres cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service sus Référencée les personnes dont les noms suivent :

-Madame Mireille I. DJAHOUI, PRMP, Présidente ;

-Monsieur ABIDJI Vitale, Représentant du DST, Rapporteur ;

- Membre :

-Monsieur ASSANDJE M. Alfred, Représentant du DAAF ;

-Monsieur HOLLO Guillaume, Assistant/PRMP, invité mais absent ;

-Monsieur Léon ANIAMBOSSOU, Représentant de Direction Départemental de Cadre de Vie et du Transport ;

-MELEGBEHOUN Basile, Représentant de la Direction Départementale de la santé du Zou ;

- Monsieur TOHOZIN Camille, Conseillé communal, Président de la commission des Affaires Domanial et environnementales.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot unique	Intitulé : « **Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II) »**
Procédure	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offres**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**N° 12A/……./CCMP/SACCMP du 15 …/.../2025**
SOUMISSIONNAIRES EN LICE	
- **ETABLISSEMENT WILKA** - **SOCIETE TECHNOVA SOLUTION SARL** - **ETABLISSEMENT LE SOLITAIRE** - **ETABLISSEMENT KUIFI SERVICES**	

Scanne avec CamScanner

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
Etablissement LE SOLITAIRE	**Eliminée : pour non-conformité** En effet, le soumissionnaire ***Etablissement LE SOLITAIRE*** *a fourni une lettre de soumission non valide, car incomplète. Au point b) de sa lettre de soumission, il a écrit :(Nous nous engeons à exécuter et achever conformément à la demande de renseignement et de prix et aux spécifications techniques et plans, les travaux ci-après). Cet extrait n'est pas conforme au modèle de la lettre de soumission du Dossier d'Appel d'Offres reçu au point b). Par conséquent, son offre a été* **rejetée *à l'étape de l'*examen préliminaire de la recevabilité des offres.**
ETABLISSEMENT WILKA	**Eliminée : pour non-conformité technique.** En effet, le soumissionnaire **ETABLISSEMENT WILKA** n'a pas fourni le Programme de mobilisation et de construction signé conforme à la **sous-section B : Données Particulières** du dossier d'appel d'offre reçu au point C. **Préparation des offres**, IC 11.1 (K). **Par conséquent, sont offre a été rejetée à l'étape de l'examen détaillé pour non -conformité technique.**
ETABLISSEMENT KUIFI SERVICES	**Eliminée : pour non-conformité technique.** En effet, le soumissionnaire **ETABLISSEMENT KUIFI SERVICES** a fourni organigramme à la place de l'Organisation des travaux sur site. De même, il n'a pas fourni le Calendrier de mobilisation des matériels signé conforme à la **sous-section B : Données Particulières** du dossier d'appel d'offre reçu au point C. **Préparation des offres**, IC 11.1 (K). **Par conséquent, sont offre a été rejetée à l'étape de l'examen détaillé pour non -conformité technique.**
Attributaire	
Nom	**SOCIETE TECHNOVA SOLUTION SARL**
Montant proposé de 03 mois d'exécutions des travaux	**79.980.869 FCFA TTC**

Scanne avec CamScanner

Montant Ajusté (corrigé)	**79.980.869 FCFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement de l'accord-cadre		
Objet du marché	« Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II). »	
Prix proposé de 03 mois d'exécutions des travaux	**79.980.869 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	3 mois	

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire de l'accord-cadre ci-après :

Désignation du lot Unique	**Attributaire**	Montant proposé de 03 mois d'exécutions des travaux
« Travaux de construction de la clôture du nouveau cimetière d'Abomey à AGNANGNAN (Phase II). »	SOCIETE TECHNOVA SOLUTION SARL	**79.980.869 FCFA TTC**
TOTAL		

La Présidente a clôturé la séance à 17 heures 05 minutes

Fait à Abomey, le 29 Janvier 2026

Ont signé :

Présidente

Mireille D. DJIHOUÎ
PRMP

Membre

Alfred ASSANDJE
Rep/ DAAF

Léon ANITAMBOSSOU
C/DT CVT-Djidja

Rapporteur

Vitale ABIJOU

Basile DELEGBECHOUN
Dept/DDS-Zou

Camille TOHOZIN
pdt CADE

Scanné avec CamScanner