MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

REPUBLIQUE DU BENIN
****

DEPARTEMENT DE L'ATACORA
****

COMMUNE DE KEROU

BP : 01 KEROU
Tél : 96 67 24 12 / 61 76 30 77

E-mail : prmpkerou@gmail.com

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE N°T_ST_67491 du 01/12/2022

Objet du dossier d'appel à concurrence :

Travaux d'aménagement de voies et construction d'ouvrages dont 5,5km embranchement Tchoukagnin-Kossou et 7.5km sur la piste Firou-Yiroubara(2lots).

Novembre 2022

Scanné avec CamScanner

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : AAO N°T_ST_67491 relatif aux travaux d'aménagement de voies et construction d'ouvrages dont 5.5km embranchement Tchoukagnin-Kossou et 7.5km sur la piste Firou-Yiroubara(2lots).

Mode de passation : Appel d'Offre Ouvert (AAO)

L'an deux mil vingt et deux et Jeudi 01 décembre à 15heures30mn, dans la salle de réunion de la Mairie de Kérou, le Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service **N° 023/_007_/COMK-SE-PPMP-SPRMP** :

- Président : KORA Malick
- Rapporteur : GUERRA O. Dieudonné
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
Mairie Kérou	ADIMI Hector Aubin	(Membre COE)	Avec voix délibérative
Mairie Kérou	AGBEMAVO C Florent	(juriste COE)	Avec voix délibérative
Mairie Kérou	TOGUI YACOUBOU Bio	(Membre COE)	Avec voix délibérative
Mairie Kérou	GUERA Sanni	(Membre COE)	Avec voix délibérative

Scanné avec CamScanner

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot : 01	**Intitulé :** travaux d'aménagement de voies et construction d'ouvrages dont 5,5km embranchement Tchoukagnin-Kossou et 7,5km sur la piste Firou-Yiroubara(2lots)
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offre Ouvert (AAO)
Justification	Le cumul du montant prévisionnel est supérieur à 35 000 000FCFAHT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°023/015/COMK-PRMP-CCMP
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
- CIVEA Sarl - EQUIPEMENT GRAND TRAVAUX Sarl - GBEMYSHOLA Sarl - TOP INNOVATION - HBAT - IST Sarl - KADI SERVICES - Ets LA GRACE	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
- CIVEA Sarl	▪ Non-conformité entre l'attestation de promesse de location et la preuve de propriété (Le compacteur appartient à l'entreprise TBB) ; D'après les investigations, l'entreprise TBB ne reconnait pas avoir délivrée une attestation de promesses de location de matériel à CIVEA SARL ;
- EQUIPEMENT GRAND TRAVAUX Sarl	▪ Absence d'une attestation de capacité financière délivrée par un organisme financier ou une banque agréer en république du Bénin d'un montant de Onze Millions Soixante Dix Mille Deux Cent Cinquante Sept (11 070 257)FCFA ; ▪ Le conducteur des travaux à 08ans d'expériences d'après les attestations de

Scanné avec CamScanner

	travail fournies au lieu de 10ans ;
- GBEMYSHOLA Sarl	▪ Classée deuxième donc n'est pas économiquement avantageuse
- TOP INNOVATION	▪ Absence de dispositif de lavage des mains ; ▪ Expérience insuffisante pour le conducteur des travaux (moins de dix ans d'expériences)
- HBAT	▪ Preuve d'appartenance du camion benne et véhicule de liaison non valable (Non-conformité des dates de mutations des cartes grises aux dates de créations de l'entreprise)
- KADI SERVICES	▪ Classée troisième donc n'est pas économiquement avantageuse
- Ets LA GRACE	▪ Absence de planning d'approvisionnaient (matériaux ; personnels, matériels)
Attributaire	
Nom	IST Sarl
Montant proposé	34 897 060 FCFA TTC
Montant évalué (corrigé)	34 897 060 FCFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Aménagement de 5,5km de voies et construction d'ouvrages de franchissement sur la piste Embranchement Tchoukagnin-Kossou
Prix	34 897 060 FCFA TTC
Délai d'exécution	Quatre (04) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans Objet
Variante pris en compte (cas échéant)	Sans Objet
Autres	Sans Objet

Scanné avec CamScanner

Lot : 02	**Intitulé :** travaux d'aménagement de voies et construction d'ouvrages dont 5,5km embranchement Tchoukagnin-Kossou et 7,5km sur la piste Firou-Yiroubara(2lots)

Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offre Ouvert (AAO)
Justification	Le cumul du montant prévisionnel est supérieur à 35 000 000FCFAHT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°023/016/COMK-PRMP-CCMP

Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]

- CIVEA Sarl
- EQUIPEMENT GRAND TRAVAUX Sarl
- GBEMYSHOLA Sarl
- TOP INNOVATION
- HBAT
- IST Sarl
- KADI SERVICES
- Ets LA GRACE

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	**Motifs**
- CIVEA Sarl	▪ Non-conformité entre l'attestation de promesse de location et la preuve de propriété (Le compacteur appartient à l'entreprise TBB) ; D'après les investigations, l'entreprise TBB ne reconnait pas avoir délivrée une attestation de promesses de location de matériel à CIVEA SARL ;
- EQUIPEMENT GRAND TRAVAUX Sarl	▪ Le conducteur des travaux à 08ans d'expériences d'après les attestations de travail fournies au lieu de 10ans ; ▪ Présence d'un engagement signé par l'entrepreneur de la capacité financière au lieu d'un organisme financier ou une banque agréer en république du Bénin d'un montant de Douze Millions Six Cent Mille (12 600 000) FCFA

Scanné avec CamScanner

- IST Sarl	▪ Classée deuxième donc n'est pas économiquement avantageuse
- TOP INNOVATION	▪ Absence de dispositif de lavage des mains ; ▪ Expérience insuffisante pour le conducteur des travaux (moins de dix ans d'expériences)
- HBAT	▪ Preuve d'appartenance du camion benne et véhicule de liaison non valable (Non-conformité des dates de mutations des cartes grises aux dates de créations de l'entreprise)
- KADI SERVICES	▪ Classée troisième donc n'est pas économiquement avantageuse
- Ets LA GRACE	▪ Absence de planning d'approvisionnaient (matériaux ; personnels, matériels)

Attributaire		
Nom	GBEMYSHOLA Sarl	
Montant proposé	41 918 143 FCFA TTC	
Montant évalué (corrigé)	41 918 143 FCFA TTC	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Aménagement de 7,5km de voies et construction d'ouvrages de franchissement sur la piste Firou-Yiroubara	
Prix	41 918 143 FCFA TTC	
Délai d'exécution	Quatre (04) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans Objet	
Variante pris en compte (cas échéant)	Sans Objet	
Autres	Sans Objet	

Scanné avec CamScanner

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant FCFA TTC
Lot 1	IST Sarl	34 897 060
Lot 2	GBEMYSHOLA Sarl	41 918 143
TOTAL		76 815 203

Le Président a clôturé la séance à 18heures30mn.

Fait à Kérou, le jeudi 01 décembre 2022

Le Président (COE)

Malick KORA

Le Rapporteur (COE)

Dieudonné O. GUERRA

Membre (COE)

Aubin Hector ADIMI

Membre (COE)

Sanni GUERA

Membre (COE)

Florent C. AGBEMAVO

Membre (COE)

Bio TOGUI YACOUBOU

Scanné avec CamScanner

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

REPUBLIQUE DU BENIN
****

DEPARTEMENT DE L'ATACORA
****
COMMUNE DE KEROU

BP : 01 KEROU
Tél : 96 67 24 12 / 61 76 30 77

E-mail : prmpkerou@gmail.com

Liste de présence relative à la séance d'attribution provisoire

Objet : AAO N°T_ST_67491 relatif aux travaux d'aménagement de voies et construction d'ouvrages dont 5,5km embranchement Tchoukagnin-Kossou et 7,5km sur la piste Firou-Yiroubara(2lots).

Salle de conférence, Kérou le 01 Décembre 2022

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
02	KORA Malick	MAIRIE	PRMP	95309631	
02	GUERRA D. Orou	MAIRIE	CST/PI Rapporteur	95730400	
03	AGBEMAVO C. Florent	Mairie	Membre	96647201	
04	GUERA Sanni	Mairie	membre	95708270	
05	TOGUI YACOUBOU BIO	Mairie	Membre	95770280	
06	AHMY Hector A	Mairie	Membre	96777872	

Scanné avec CamScanner