RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin

N° 002 DU 14/04/2022

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

la Demande de Renseignements et de Prix n°003/INRAB/A-PRMP/S-PRMP du 24/03/2022

<u>Objet du dossier d'appel à concurrence</u> :

AMENAGEMENT DE LA PISTE ALLANT DE LA PARCELLE 302 A LA FIN DE LA PARCELLE 423 SUR UNE LONGUEUR DE 3,210 km AU CRA-PP A POBE

AVRIL 2022

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel à concurrence N°003/INRAB/A-PRMP/S-PRMP du 24/03/2022 relative aux travaux d'aménagement de la piste allant de la parcelle 302 à la fin de la parcelle 423 sur une longueur de 3,210 km au CRA-PP à Pobè.

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix

L'an deux mille vingt-deux et le jeudi quatorze avril à 8 heures, dans la salle de conférence de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin à Agonkanmey dans la commune d'Abomey-Calavi, le comité d'ouverture et d'évaluation (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.
Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°0133/INRAB/DAF/PRMP/SA du 08 avril 2022 :

- **Président** : Monsieur AHOUANGNIHIN S. L'Heureux, la Personne Responsable des Marchés Publics de l'INRAB ;
- **Rapporteur** : Monsieur SAMBA KPONHINTO Fabien, représentant du Directeur du Centre de Recherches Agricoles Plantes Pérennes ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
DAF	Monsieur ABLEFONLIN Samuel	Représentant DAF/INRAB	Néant
DGR	Monsieur TCHALEDJI Rachidou	Représentant DGR	Néant

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot unique	Aménagement de la piste allant de la parcelle 302 à la fin de la parcelle 423 sur une longueur de 3,210 km au CRA-PP à Pobè
Procédures	
Mode de passation	**DRP**
Justification	**-**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**NA**
Soumissionnaires en lice	
- ECOBOA SARL - ETS INITIATIVE AZ - ETS AL'HERI SERVICES - ETS PRECIS BENIN - ETS PARTENAIRE GENIE - ENTREPRISE AIMONS-NOUS	
Soumissionnaires écartés	

Soumissionnaires	Motifs
ECOBOA SARL	L'offre n'est pas la moins disante
ETS AL'HERI SERVICES	L'offre n'est pas la moins disante
ETS PRECIS BENIN	L'offre n'est pas la moins disante
ETS PARTENAIRE GENIE	L'offre n'est pas la moins disante
ENTREPRISE AIMONS-NOUS	L'offre n'est pas la moins disante
Attributaire	
Nom	ETS INITIATIVE AZ
Montant proposé	94 716 712 FCFA TTC
Montant évalué (corrigé)	95 740 569 F CFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Aménagement de la piste allant de la parcelle 302 à la fin de la parcelle 423 sur une longueur de 3,210 km au CRA-PP à Pobè
Prix	95 740 569 FCFA TTC
Délai d'exécution	90 jours
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation du lot unique	Attributaire	Montant (FCFA TTC)
Aménagement de la piste allant de la parcelle 302 à la fin de la parcelle	ETS INITIATIVE AZ	95 740 569
TOTAL		**95 740 569**

Le Président a clôturé la séance à 10 heures 10 minutes.

Fait à Agonkanmey, le 14 avril 2022

Ont signé

Le Président

L'Heureux S. AHOUANGNIHIN
PRMP/INRAB

Le Rapporteur

Fabien SAMBA KPONHINTO
Représentant D/CRA-PP

Membres

Samuel ABLEFONLIN
Représentant DAF/INRAB

Rachidou TCHALEDJI
Représentant DGR