MAIRIE DE PEHUNCO
REPUBLIQUE DU BENIN

BP : 01 PEHUNCO
TEL : +229 97 06 04 58
mail : mairiepco@yahoo.fr
IFU : 6201000068903

RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

Commune de Péhunco

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'Appel d'offres
AOO N° T_ST_65590 du 28/11/2022

Objet du dossier d'appel d'offres :

BALISAGE DE 70KM DE COULOIRS DE PASSAGE DES ANIMAUX DANS LA COMMUNE DE PEHUNCO POUR LE RENFORCEMENT D'UNE COHABITATION PACIFIQUE ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS

Référence de l'appel d'offre : T_ST_65590

Autorité contractante : Commune de Péhunco

Source de financement : FADeC AGRICULTURE 2019 ET 2020 ET PROFI-CTB

Gestion : 2022

Imputation budgétaire : 2312

Délai d'exécution : Cinq (05) mois

Décembre 2022

MAIRIE DE PEHUNCO
REPUBLIQUE DU BENIN

Commune de Péhunco

BP : 01 PEHUNCO
TEL : +229 97 06 04 58
mail : mairiepco@yahoo.fr
IFU : 6201000068903

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : **AOO N°T_ST_65590 du 28/11/2022 relatif aux travaux de balisage de 70km de couloirs de passage des animaux dans la commune de Péhunco pour le renforcement d'une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs.**

Mode de passation : AOO

L'an deux mil vingt-deux et le mardi 27 décembre à 10h, dans la salle de réunion de la Mairie de Péhunco, BP 01 Péhunco, République du Bénin, la commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°63-2/60/MCMP-SE-PRMP-SP/PRMP du 16/12/2022 :

- Président : OROU GOURA Idy, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ;
- Rapporteur : SEKO DENIS Aliou, Responsable des Services Techniques (RST) ;
- Membres :
  - HANGNOUN Ernest, Responsable des Affaires Administratives et Financières (RAAF)
  - KODA N'GOBI Mora Benoît, Deuxième Adjoint au Maire ;
  - YAKOUBOU BATTA Orou Kpérou, conseiller communal ;
  - MORA Issa, Juriste

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot unique	Intitulé : **Balisage de 70km de couloirs de passage des animaux dans la commune de Péhunco pour le renforcement d'une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs**
Procédures	
Mode de passation	AOO
Justification	Montant estimatif supérieur à 35.000.000 F CFA HT

Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°63-2/068/MCP/-SCCMP-CCMP (fiche d'autorisation) du 21/11/2022
	Soumissionnaires en lice
- Groupement AGE & CCS - SGMB Entreprise - KOUYIEDOU N'WE - TOP INNOVATIONS - ETS LA TOUCHE BOSCO - SOULE ET FILS - ETS TOUT EST GRACE GOD	
	Soumissionnaires écartés
Soumissionnaires	**Motifs**
Groupement AGE & CCS	- Plan de charge non conforme. En effet, il ne mentionne pas les montant HT des marchés encours d'exécution au cours des trois dernières années comme indiqué dans le formulaire type du DAO ce qui n'a pas permis d'évaluer objectivement le plan de charge du soumissionnaire ; - Méthodologie non conforme au plan indicatif ; - Par ailleurs, la commission a également examiné tout le contenu de l'offre. Il ressort de cet examen que tous les états financiers ne sont ni légalisés ni certifiés par la DGI ;
KOUYIEDOU N'WE	- Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique non conforme au modèle du DAO. En effet, ledit engagement fait référence à la loi n°2017-04 du 19 septembre 2017 portant code des marchés publics en république du Bénin qui n'est plus en vigueur alors que c'est la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin qui est dans le modèle du DAO. - Par ailleurs, l'établissement ayant été créé le 05/11/2018 et modifiée le 09/09/2020, le bilan d'ouverture n'est pas fourni. Les états financiers de 2020 ne sont certifiés par la DGI. Par ailleurs, L'Ets étant une ancienne entreprise (RCCM 05/11/2018), l'attestation d'assurance de risques professionnels n'est pas applicable. Toutefois, un

	engagement d'assurance de NOBILA ASSURANCE a été fournie en lieu et place d'une attestation qui est demandée par le DAO.
TOP INNOVATIONS	- Fausse déclaration dans le plan de charge. En effet, le plan de charge mentionne néant c'est-à-dire aucun marché en cours d'exécution alors que l'entreprise exécute un marché de construction de trois (03) hangars (Lot PH_A) dans le marché régional Takissari de Péhunco ; - L'examen détaillé de l'offre a révélé que les états financiers de 2020 et 2021 ne sont pas certifiés par la DGI. Le chiffre d'affaires moyen des deux dernières années qui est de **5.125.000** F CFA est insuffisant au montant minimum de **39.000.000** F. Par ailleurs, les preuves des expériences du conducteur des travaux ne sont pas fournies.
ETS LA TOUCHE BOSCO	- Preuves des expériences du personnel non fournie ; aucune expérience spécifique n'a été fournie. - Tous les états financiers sont ni légalisés, ni certifiés par la DGI.
SGMB Entreprise	▪ Plan de charge non fourni ; ▪ Aucune expérience spécifique n'a été fournie ; ▪ Bilan d'ouverture et les autres états financiers des années d'existence ne pas sont fournis ;
Attributaire	
Nom	**Entreprise SOULE ET FILS**
Montant proposé	36 495 900 F CFA HT
Montant évalué (corrigé)	**36 495 900 F CFA HT**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**Balisage de 70km de couloirs de passage des animaux dans la commune de Péhunco pour le renforcement d'une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs**
Prix	**36 495 900 F CFA HT**
Délai d'exécution	4 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant

Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant d'attribution
Lot unique : Balisage de 70km de couloirs de passage des animaux dans la commune de Péhunco pour le renforcement d'une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs	Entreprise SOULE ET FILS	36 495 900 F CFA HT Soit 43 065 162 F CFA TTC
TOTAL		**43 065 162 F CFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 10h52min.

Fait à Péhunco, le 27/12/2022

Ont signé :

La PRMP

ORO GOURA Ydy

Le Juriste

MORA Issa

RST

SEKO DENIS Alain

Le RAAF

Ernest HANGBOUN