RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise d'Energie (ABERME)

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE N°_____/ ____/_____/20__

Objet du DAO :

Travaux de renforcement de réseau électrique dans les environs de l'école d'aquaculture d'Adjohoun et de la localité de Attogbo (Commune de Glazoué).

Décembre 2022

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : DAO N°014/ABERME/PRMP/DEC/DAF/S-PRMP du 05/10/2022 relatif aux travaux de renforcement de réseau électrique dans les environs de l'école d'aquaculture d'Adjohoun et de la localité de Attogbo (Commune de Glazoué).

Méthode de sélection : DAO

L'an deux mil vingt-deux et le jeudi 22 décembre, dans la salle de conférence de l'**Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise d'Energie (ABERME) sise à Fidjrossè, VONS HOUDOU ALI, en face de l'Université UPIB, 1er étage, 10BP :302 Cotonou Bénin, Tel : (229) 21 38 05 99- Fax : (229) 21 31 38 68**, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) mise en place a procédé à l'évaluation des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet de publication dans le Journal des Marchés Publics au n°230 du lundi 10 octobre 2022, dans le journal la NATION au n°8093 du lundi 10 octobre 2022 et sur le SIGMAP.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n°527/ABERME/PRMP/SA du 02 octobre 2022, les membres de la Commission composée comme suit :

Messieurs :

a) **Président : Augustin S. DOHOU, PRMP/ABERME ;**
b) **Rapporteur : Stanislas A. AWOKOU Juriste-COE/ABERME ;**
c) **Membres :**

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations *[Préciser avec voix délibérative ou sans voix délibérative]*
DAF	**Herman HOUSSOU-DJEDJE**	Rep-DAF	Voix délibérative
DEC	**Mathieu ADJANON**	Rep-DEC	Voix délibérative

Les travaux sont en un seul lot.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lots	**Unique**
Procédures	
Mode de passation	**DAO**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**Néant**
Soumissionnaire(s)	
• **MATHU Sarl** • **KAM US** • **GROUPE CR2A Sarl** • **AS SERVICES ENERGIES** • **ARTS & LABOR**	

Soumissionnaires	Motifs
• MATHU Sarl • KAM US • GROUPE CR2A Sarl • AS SERVICES ENERGIES	• **KAM US : L'offre du soumissionnaire est rejetée à l'étape de la recevabilité pour n'avoir pas fourni la preuve de l'existence physique de son siège.** • **GROUPE CR2A Sarl : L'offre du soumissionnaire est rejetée à l'étape de la recevabilité pour n'avoir pas fourni la preuve de l'existence physique de son siège** • **MATHU Sarl : L'offre du soumissionnaire n'est pas techniquement conforme (Confer évaluation technique)** • **AS SERVICES ENERGIES : L'offre du soumissionnaire n'est pas**

	techniquement conforme (Confer évaluation technique)	
Attributaires provisoires		
ARTS & LABOR		
Montant proposé	**176 697 743 F CFA TTC**	
Montant évalué (corrigé)	**176 697 743 F CFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux de renforcement de réseau électrique dans les environs de l'école d'aquaculture d'Adjohoun et de la localité de Attogbo (Commune de Glazoué).**	
Prix	**176 697 743 F CFA TTC**	
Délai d'exécution	**Quatre (04) mois**	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	

CONCLUSION

Au regard des informations ci-dessus énumérées, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) retient les offres des soumissionnaires **ARTS & LABOR** comme ***l'offre économiquement plus avantageuse*** et adopte la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	**Attributaires**	**Montant (F CFA TTC)**
Unique	**ARTS & LABOR**	**176 697 743**
TOTAL		**176 697 743**

Fait à Cotonou, le jeudi 22 décembre 2022

Le Président

Augustin S. DOHOU
PRMP/ABERME

Le Rapporteur

Stanislas A. AWOKOU
Juriste-COE/ABERME

Les membres

Herman HOUSSOU-DJEDJE
Rep/DAF/ABERME

Mathieu ADJANON
Rep-DEC/ABERME

ANNEXES