REPUBLIQUE DU BENIN
M D G L
DEPARTEMENT DE L'ALIBORI

COMMUNE DE KARIMAMA

IFU N° 6201910549002
BP : 01 Karimama
e-mail : s_prmp.kariama@mairie.bj

IFU N° 6201910549002, BP : 01 Karimama, *E-mail : s_prmp.karimama@mairie.bj*, Tél : (+229) 97 07 82 90

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'Appel public à candidature de marché
n°58/05/M.CKM/PRMP/ST/SPRMP/2025 du 13/03/2025

Objet : **Travaux de Réalisation de 900 ml de caniveau en moellon plus ouvrage de franchissement dans Birni-lafia et d'un ouvrage de franchissement au PK 0+450 sur l'axe Karimama-Bogo-Bogo**

Source de financement : *FADeC NON AFFECTE INVESTISSEMENT / FADeC AFFECTE INVESTISSEMENT*

Gestion : *2025*

T_ST_101028

Imputation budgétaire : *2331*

Accord de prêt : *Néant*

Commencé le *18/04/2025*
Achevé le 18*/04/2025*

AVRIL 2025

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel à concurrence *n°*58/05/M.CKM/PRMP/ST/SPRMP du 13/03/2025 relatif à la **Travaux de Réalisation de 900 ml de caniveau en moellon plus ouvrage de franchissement dans Birni-lafia et d'un ouvrage de franchissement au PK 0+450 sur l'axe Karimama-Bogo-Bogo.**

Mode de passation : **AOO**

L'an deux mil vingt-cinq et le vendredi 18 Avril à 10 heures 15 minutes, dans la salle de réunion de la Mairie de Karimama, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service **N°:** ***58/95/M.CKM/SE/PRMP/SA du 04/04/2025***

- Président : BELLO Tesilim Owatondji
- Rapporteur DOSSOUNON Prudence
- Membre : DJEDEME Emile
- Membre : MOUSSA Alassane

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

	Intitulé : Travaux de Réalisation de 900 ml de caniveau en moellon plus ouvrage de franchissement dans Birni-lafia et d'un ouvrage de franchissement au PK 0+450 sur l'axe Karimama-Bogo-Bogo
Procédures	
Mode de passation	**AOO**
Justification	**(si requise)**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**(si requise)**
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
- JNI - SIRIUS PLUS	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
SIRIUS PLUS	*- classé deuxième moins disant au classement des offres financières* *- A Fournis une attestation de risque professionnel de NSIA ASSURANCE en copie scannée*
Attributaire	
Nom	- **JNI**
Montant proposé	**53 000 000 F.CFA HT**
Montant évalué (corrigé)	**53 000 000 F.CFA HT**

Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux de Réalisation de 900 ml de caniveau en moellon plus ouvrage de franchissement dans Birni-lafia et d'un ouvrage de franchissement au PK 0+450 sur l'axe Karimama-Bogo-Bogo**	
Prix	**53 000 000 F.CFA HT**	
Délai d'exécution	**4 mois**	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NA	
Variante pris en compte (cas échéant)	NA	
Autres	NEANT	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Travaux de Réalisation de 900 ml de caniveau en moellon plus ouvrage de franchissement dans Birni-lafia et d'un ouvrage de franchissement au PK 0+450 sur l'axe Karimama-Bogo-Bogo	**JNI**	**53 000 000 F.CFA HT**
TOTAL		**53 000 000 F.CFA HT**

Le Président a clôturé la séance à 16 heures 15 minutes.

Fait à Karimama, le 18/04/2025

Le Président

BELLO Tesilim Owatondji

Le Rapporteur

DOSSOUNON Prudence

Membres

DJEDEME Emile

MOUSSA Alassane