REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DE LA SANTE

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis DAO N°012/MS/PRMP/SP/SPMP/SSEMPR/SAA/SA du 07/05/2026

Objet : Réhabilitation et réfection de certains bâtiments dans l'enceinte du Ministère de la Santé en lots.

Source de financement : *Budget National*

Gestion : *2026*

Imputation budgétaire :

LOT 1 : 045003010 000008001000000 1 0112 6142
LOT 2 : 045003010 000008001000000 1 0112 6142
LOT 3 : 045003010 000008001000000 1 0112 6142
LOT 4 : 045003010 000008001000000 1 0112 6142

Commencé le : *16/06/2026*

Achevé le : 16/06/2026

Juin 2026

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Réhabilitation et réfection de certains bâtiments dans l'enceinte du Ministère de la Santé en lots.

Mode de passation : Dossier d'Appel d'Offre Ouvert National (DAO).

L'an deux mil vingt-six, le mardi 16 Juin à 15 h 57 minutes, dans la salle de réunion de la Personne Responsable des marchés publics du Ministère de la Santé (bâtiment à côté du magasin central), Quartier Donaten Akpakpa, Cotonou République du Bénin, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'évaluation des offres relatives au marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service établie :

Présidente : Bernice A Grace HODONOU, PRMP

Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité
PRMP	Télesphore ADOMOU	Chef Secrétariat Permanent-PRMP
PRMP	BANI BIO Azaratou	C-SPM/PRMP
DPAF	GBAGUIDI Dossou Mahougnon Pascal	Rpt/DPAF
DPAF	AGBOGNIHOUE Thierry	Rpt/DPAF

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot 1	**Intitulé** : Réhabilitation des travaux de réfection des bâtiments de l'ex-DPP et du logement des militaires
Procédures	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offre Ouvert National (DAO).**
Soumissionnaire(s)	
- **JEAN MARIE BENIT**	
Soumissionnaires écartés	
	Motifs
NEANT	NEANT
Attributaire	
Nom	**JEAN MARIE BENIT**
Montant proposé HT	**59 321 644 F CFA**
Montant évalué (corrigé) HT	**59 321 644 F CFA**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Réhabilitation des travaux de réfection des bâtiments de l'ex-DPP et du logement des militaires
Montant corrigé HT	**59 321 644 F CFA**
Montant corrigé TTC	**69 999 540 F CFA**
Délai d'exécution	Quatre (04) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Lot 2	**Intitulé :** Réhabilitation et extension du bâtiment des CVA du ministère
Procédures	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offre Ouvert National (DAO).**
Soumissionnaire(s)	
- **JEAN MARIE BENIT**	
Soumissionnaires écartés	
	Motifs
NEANT	NEANT
Attributaire	
Nom	**JEAN MARIE BENIT**
Montant proposé HT	**22 033 528 F CFA**
Montant évalué (corrigé) HT	**22 033 528 F CFA**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Réhabilitation et extension du bâtiment des CVA du ministère
Montant corrigé HT	**22 033 528 F CFA**
Montant corrigé TTC	**25 999 563 F CFA**
Délai d'exécution	Quatre (04) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Lot 3	Intitulé : Réfection de la cantine interne du Ministère
Procédures	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offre Ouvert National (DAO).**
Soumissionnaire(s)	
- **FABB DIVIN**	
Soumissionnaires écartés	
	Motifs
NEANT	NEANT
Attributaire	
Nom	**FABB DIVIN**
Montant proposé HT	**22 032 913 F CFA**
Montant évalué (corrigé) HT	**22 032 913 F CFA**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Réfection de la cantine interne du Ministère
Montant corrigé HT	**22 032 913 F CFA**
Montant corrigé TTC	**25 998 837 F CFA**
Délai d'exécution	Quatre (04) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Lot 4	**Intitulé :** Réhabilitation et équipement du magasin central
Procédures	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offre Ouvert National (DAO).**
Soumissionnaire(s)	
- **FABB DIVIN**	
Soumissionnaires écartés	
	Motifs
NEANT	NEANT
Attributaire	
Nom	**FABB DIVIN**
Montant proposé HT	**42 369 120 F CFA**
Montant évalué (corrigé) HT	**42 369 120 F CFA**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Réhabilitation et équipement du magasin central
Montant corrigé HT	**42 369 120 F CFA**
Montant corrigé TTC	**49 995 562 F CFA**
Délai d'exécution	Quatre (04) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant HT	Montant TTC
Lot 1 : Réhabilitation des travaux de réfection des bâtiments de l'ex-DPP et du logement des militaires	**JEAN MARIE BENIT**	**59 321 644 F CFA**	**69 999 540 F CFA**
LOT 2 : Réhabilitation et extension du bâtiment des CVA du ministère	**JEAN MARIE BENIT**	**22 033 528 F CFA**	**25 999 563 F CFA**
LOT 3 : Réfection de la cantine interne du Ministère	**FABB DIVIN**	**22 032 913 F CFA**	**25 998 837 F CFA**
LOT 4 : Réhabilitation et équipement du magasin central	**FABB DIVIN**	**42 369 120 F CFA**	**49 995 562 F CFA**

La Présidente a clôturé la séance 17 heures 32 minutes.

Fait à Cotonou, le mardi 16 Juin 2026

Ont signé :

Bonnie A. Grâce HODONOU

Thierry Y. AGBOGNIHOUÉ
Ing. GC / Rpt DPAF-MS

SEANCE D'ATTRIBUTION DU MARCHE

DAO **N°012/MS/PRMP/SP/SPMP/SSEMPR/SAA/SA du 07/05/2026** relative à la réhabilitation et la réfection de certains bâtiments dans l'enceinte du Ministère de la Santé en lots.

Liste de présence

Cotonou, 16/06/2026

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
1.	ADOSSOU Telesphore	PRMP	SP	0196868187	
2.	Bernice A. Grâce HOUNKO	PRMP	PRMP	01 97 91 79 79	
3.	BACH BIO Azaratou	PRMP	SSPMP	01952658 95	
4.	GBAGUIDI D.R. Francis	DPDT/MS	PF PRMP	0755491232	
5.	AGBOGNIHOUE Y. Thierry	DPAF-MS	INSAC	01667739 26	
6.					
7.					
8.					