RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DE L'ENERGIE

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

De l'Avis d'appel d'offres n ° _014 /ME/PRMP/ PANA-ENERGIE /SP-PRMP DU __28/06/2022

Objet du dossier d'appel à concurrence :

TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DE RESEAUX ELECTRIQUES PAR DES EQUIPEMENTS RESILIENTS DANS LES LOCALITES DE DOKON 1-DOKON 2, AKOUTA 2, LELE 1-LELE 2, HOUNGOUDO, AGNANGNAN, SOHOUE (ABOMEY), OUNGBEGA, KPOVIDJI (GRAND-POPO).

JUILLET 2022

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : **DOSSIER D'APPEL D'OFFRES *n ° _014 /ME/PRMP/ PANA-ENERGIE /SP-PRMP DU __28/06/2022* RELATIF aux TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DE RESEAUX ELECTRIQUES PAR DES EQUIPEMENTS RESILIENTS DANS LES LOCALITES DE DOKON 1-DOKON 2, AKOUTA 2, LELE 1-LELE 2, HOUNGOUDO, AGNANGNAN, SOHOUE (ABOMEY), OUNGBEGA, KPOVIDJI (GRAND-POPO).**

Mode de passation : Appel d'offre ouvert national.

L'an deux mil vingt-deux et le Jeudi 04 août à 16 heures, dans la salle de Conférence du Ministère de l'Energie, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service *N°2022/345/ME/PRMP/S-PRMP du 27/07/2022.*

- Président : Personne Responsable des Marchés Publics.
- Rapporteur : Secrétariat PRMP/ME.
- Membres : -Le DPAF/ME ou son représentant ;
  - Le coordonnateur du Projet PANA-ENERGIE ou son représentant.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	**Intitulé :**
Procédures	
Mode de passation	**DAO**
Justification	**Montant prévisionnel supérieur à 100.000.000 FCFA HT**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**PV CCMP**
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
1-LES SUCCES DE KRO SARL ; 2- OLALEKON SERVICE, 3- AGBARA OLU	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
LES SUCCES DE KRO SARL	N'as pas fourni l'attestation de capacité financière, Offre plus disante
OLALEKON SERVICE	N'as pas fourni la garantie de soumission, Offre plus disante
Attributaire	

Nom	STE AGBARA OLU SARL
Montant proposé	**319 302 915 FCFA TTC**
Montant évalué (corrigé)	**319 302 915 FCFA TTC**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DE RESEAUX ELECTRIQUES PAR DES EQUIPEMENTS RESILIENTS DANS LES LOCALITES DE DOKON 1-DOKON 2, AKOUTA 2, LELE 1-LELE 2, HOUNGOUDO, AGNANGNAN, SOHOUE (ABOMEY), OUNGBEGA, KPOVIDJI (GRAND-POPO)**
Prix	**319 302 915 FCFA TTC**
Délai d'exécution	2 mois
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DE RESEAUX ELECTRIQUES PAR DES EQUIPEMENTS RESILIENTS DANS LES LOCALITES DE DOKON 1-DOKON 2, AKOUTA 2, LELE 1-LELE 2, HOUNGOUDO, AGNANGNAN, SOHOUE (ABOMEY), OUNGBEGA, KPOVIDJI (GRAND-POPO)	STE AGBARA OLU SARL	**319 302 915 FCFA TTC**
TOTAL		**319 302 915 FCFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 16 heures.

Fait à Cotonou le 04 aout 2022

Sémi SEIDOU
PRMP/ME

Eric KPATINKPO
Rpt DGRE/ Coord. Projet PANA-ENERGIE

Moibi ABDOU
S/PRMP

Moussiliath ASSANI
Rpt. DPAF/ME