MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

REPUBLIQUE DU BENIN

DEPARTEMENT DE L'ATACORA

COMMUNE DE KEROU

BP : 01 KEROU
Tél : 96 67 24 12 / 61 76 30 77

E-mail : prmpkerou@gmail.com

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE N°T_ST_ 68421 du 31/03/2023

Objet du dossier d'appel à concurrence :

Travaux de construction de la clôture du cimetière communal et de construction de quatre modules de latrine à quatre cabines dans les marchés de Pikiré, Kossou Ouinra, Djoléni et de Fètêkou (2 lots)

Mars 2023

Scanné avec CamScanner

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : DRP N°T_ST_68421 relatif aux travaux de construction de la clôture du cimetière communale et de construction de quatre modules de latrine à quatre cabines dans les marchés de Pikiré, Kossou Ouinra, Djoléni et de Fètêkou (2 lots)

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

L'an deux mil vingt et trois et Vendredi 31 Mars à 17heures00mn, dans la salle de réunion de la Mairie de Kérou, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service **N° 023/003-023/COMK-SE-PRMP-SPRMP**:

- Président : KORA Malick, PRMP par intérim
- Rapporteur : GUERRA O. Dieudonné, CST par intérim
- Membres : ADIMI Hector Aubin

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot 1	**Intitulé :** Travaux de construction de la clôture du cimetière communal de Kérou
Procédures	
Mode de passation	Demande de Renseignement et de Prix (DRP)
Justification	Le montant prévisionnel est entre 10 000 000 et 35 000 000FCFAHT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°023/021/COMK-PRMP-CCMP
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
- L'AIGLE ROYAL ROCHER - KOSFORT SARL - SASIB TP - ETS SAM IMMO - IFE GROUP - YNJ	
Soumissionnaires écartés	

Scanné avec CamScanner

Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
L'AIGLE ROYAL ROCHER	▪ Insuffisance du nombre d'année d'expériences du conducteur des travaux (03ans au lieu de 08ans) et Chef Chantier (05ans au lieu de 08ans) à travers les attestations de travail fournies par votre structure ; ▪ Non-conformité entre le nom inscrit (EAGLE ROYAL AU ROCHER) sur le titre de propriété de camion benne et le nom de l'entreprise (AIGLE ROYAL AU ROCHER) ; ▪ Absence de promesse de location de camion benne au nom de l'EAGLE ▪ Absence de l'Equerre maçon ; ▪ Non validité des certificats d'immatriculations du camion Benne et le véhicule de liaison.
KOSFORT Sarl	▪ Absence de l'équerre maçon ; ▪ Absence de preuve d'expérience des ouvriers spécialisé (Macon, Ferrailleur, menuisier et peintre) ; ▪ Insuffisance d'expériences (L'entreprise a fourni dans son offre deux preuves de marché réalisée dont le montant est au moins égal à Trente Millions au lieu de trois) ; ▪ Absence de preuves d'expériences dans le domaine des Travaux de construction ou de réfection de Bâtiments à caractère administratif ; ▪ Programme des travaux n'ont signé ; ▪ Calendrier d'exécution des travaux n'ont signé.
SASIB TP	▪ Absence de l'attestation de capacité financière ; ▪ Insuffisance d'expériences dans le domaine (deux Procès-verbaux au lieu de trois) ; ▪ Insuffisance d'expériences du personnel d'encadrement (une seule attestation de travail du conducteur des travaux pour la période de mai 2019 à juin 2021) ; ▪ Absence de preuve d'expérience des ouvriers spécialisé (Macon, Ferrailleur, menuisier et peintre) ; ▪ Absence pioches, niveau maçon et équerre maçon.
ETS SAM IMMO	▪ L'attestation d'assurance de risque professionnel n'est pas conforme ;

Scanné avec CamScanner

	▪ Absence des Curricula vitae et les attestations de travail du personnel ; ▪ Absence de preuves d'appartenance du matériel.
IFE GROUP	▪ Absence d'attestation de travail du personnel ; ▪ Absence de preuve d'appartenance de matériel.
Attributaire	
Nom	YNJ
Montant proposé	24 889 156 FCFA TTC
Montant évalué (corrigé)	24 889 156 FCFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Travaux de construction de la clôture du cimetière communal de Kérou
Prix	24 889 156 FCFA TTC
Délai d'exécution	Quatre (04) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans Objet
Variante pris en compte (cas échéant)	Sans Objet
Autres	Sans Objet

Scanné avec CamScanner

Lot2	**Intitulé :** Travaux de construction de quatre Modules de latrine à quatre cabines dans les marchés de Pikiré, Kossou Ouinra, Djoléni et de Fètêkou
Procédures	
Mode de passation	Demande de Renseignement et de Prix (DRP)
Justification	Le montant prévisionnel est entre 10 000 000 et 35 000 000FCFAHT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°023/021/COMK-PRMP-CCMP
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
- L'AIGLE ROYAL ROCHER - ROYAS ET FILS - KOSFORT Sarl - SASIB TP - ETS SAM IMMO - IFE GROUP	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
L'AIGLE ROYAL ROCHER	▪ Insuffisance du nombre d'année d'expériences du conducteur des travaux (03ans au lieu de 08ans) et Chef Chantier (05ans au lieu de 08ans) à travers les attestations de travail fournies par votre structure ; ▪ Non-conformité entre le nom inscrit (EAGLE ROYAL AU ROCHER) sur le titre de propriété de camion benne et le nom de l'entreprise (AIGLE ROYAL AU ROCHER) ; ▪ Absence de promesse de location de camion benne au nom de l'EAGLE ▪ Absence de l'Equerre maçon ; ▪ Non validité des certificats d'immatriculations du camion Benne et le véhicule de liaison.
KOSFORT Sarl	▪ Absence de l'équerre maçon ; ▪ Absence de preuve d'expérience des ouvriers spécialisé (Macon, Ferrailleur, menuisier et peintre) ; ▪ Insuffisance d'expériences (L'entreprise a fourni dans son offre deux preuves de marché réalisée dont le montant est au

Scanné avec CamScanner

	moins égal à Trente Millions au lieu de trois) ; ▪ Absence de preuves d'expériences dans le domaine des Travaux de construction ou de réfection de Bâtiments à caractère administratif ; ▪ Programme des travaux n'ont signé ; ▪ Calendrier d'exécution des travaux n'ont signé.
SASIB TP	▪ Absence de l'attestation de capacité financière ; ▪ Insuffisance d'expériences dans le domaine (deux Procès-verbaux au lieu de trois) ; ▪ Insuffisance d'expériences du personnel d'encadrement (une seule attestation de travail du conducteur des travaux pour la période de mai 2019 à juin 2021) ; ▪ Absence de preuve d'expérience des ouvriers spécialisé (Macon, Ferrailleur, menuisier et peintre) ; ▪ Absence de pelles, pioches, niveau maçon et équerre maçon.
ETS SAM IMMO	▪ L'attestation d'assurance de risque professionnel n'est pas conforme ; ▪ Absence des Curricula vitae et les attestations de travail du personnel ; ▪ Absence de preuves d'appartenance du matériel.
IFE GROUP	▪ Absence d'attestation de travail du personnel ; ▪ Absence de preuve d'appartenance de matériel.
Attributaire	
Nom	ROYAS ET FILS
Montant proposé	12 134 270 FCFA TTC
Montant évalué (corrigé)	12 134 270 FCFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Travaux de construction de quatre Modules de latrine à quatre cabines dans les marchés de Pikiré, Kossou Ouinra, Djoléni et de Fètêkou
Prix	12 134 270 FCFA TTC

Scanné avec CamScanner

Délai d'exécution	Quatre (04) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans Objet	
Variante pris en compte (cas échéant)	Sans Objet	
Autres	Sans Objet	

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant
Lot 1	YNJ	24 889 156 FCFA TTC
Lot 2	ROYAS ET FILS	12 134 270 FCFA TTC
TOTAL		**37 023 426 FCFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 17heures40mn.

Fait à Kérou, le Vendredi 31 Mars 2023

Le Président (COE)

Malick KORA

Le Rapporteur (COE)

Dieudonné O. GUERRA

Le membre

Hector N. ADIMI

Scanné avec CamScanner

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

REPUBLIQUE DU BENIN
****
DEPARTEMENT DE L'ATACORA
****
COMMUNE DE KEROU

BP : 01 KEROU
Tél : 96 67 24 12 / 61 76 30 77

E-mail : prmpkerou@gmail.com

Liste de présence relative à la séance d'attribution provisoire relative à la DRP N°T_ST_68421 relatif aux travaux de construction de la clôture du cimetière communale et de construction de quatre modules de latrine à quatre cabines dans les marchés de Pikiré, Kossou Ouinra, Djoléni et de Fètêkou (2 lots)

Salle de conférence, Kérou le 31 Mars 2023

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
01	KORA Malick	Mairie Kérou	PRMP	53503635	
02	GUERRA De Orou	MAIRIE	CST	95730400	
03	ADIMI Hector	Mairie	RAAF	96777879	

Scanné avec CamScanner