RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

République du Bénin

istère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

Département du Plateau

Commune d'Adja Ouèrè
UNION - TRAVAIL - PROSPÉRITÉ

COMMUNE D'ADJA-OUERE

MARCHÉ DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'appel d'offre ouvert N°111/003/SE/PRMP/CCMP du 22/12/2023

Objet : Travaux de constructions de la clôture de l'EPP Houédamè sur sept cents trois (703) mètres linéaires, (lot 1) et la construction de la clôture du centre de sante d'Oko-Akaré sur quatre cents (400) mètres (lot 2)

Source de financement : *FADEC NON AFFECTE/FADEC SANTE*

Gestion : *2023*

Imputation budgétaire : *2313*

Commencé le ***15/03/2024***
Achevé le ***18/03/2024***

Mars 2024

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : **Dossier d'appel à concurrence** n° 111/003/SE/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 22 décembre 2023 relatif aux Travaux de constructions de la clôture de l'EPP Houedame sur sept cents trois (703) mètres linéaires, (lot 1) et la construction de la clôture du centre de sante d'Oko-Akare sur quatre cents (400) mètres (lot 2)

Mode de passation : appel d'offres ouvert

L'an deux mil vingt-quatre et le lundi dix-huit mars à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville d'Adja-Ouèrè, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire des marchés cités en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service numéro 111/035/PRMP/SP-PRMP du 19 janvier 2024 :

- Président : ZOUNON Manzourou PRMP
- Rapporteur : HONVO Roland SP-PRMP
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité
Mairie	NEGUY Anselme	RAAF
Mairie	FONGNON Laurent	Représentant RST
Mairie	HOUNKPATIN A.S. Paulin	PA

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot N° 01	**Intitulé : Travaux de constructions de la clôture de l'EPP Houedame sur sept cents trois (703) mètres linéaires**	
Procédures		
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert (AOO)**	
Justification	**Néant**	
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**NEANT**	
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]		
- STE EMERGENCE GROUP		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	**Motifs**	
KOBAYE INTERNATIONNAL	- Preuves de matériels non conforme - Personnel et preuves d'expérience non conforme	
ETS ANGELUS BUSINESS	- Preuves de matériels non conforme - Personnel et preuves d'expérience non conforme	
GOLDEN SOLUTIONS	Offres économiquement non avantageuses	
ETS AGRO LEADER	Offres économiquement non avantageuses	
Attributaire		
Nom	STE EMERGENCE GROUP	
Montant proposé	29 725 038	
Montant évalué (corrigé)	**31 580 149**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux de constructions de la clôture de l'EPP Houedame sur sept cents trois (703) mètres linéaires**	
Prix	31 580 149	
Délai d'exécution	04	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	00	
Variante pris en compte (cas échéant)	00	
Autres	NEANT	

Lot N° 02	**Intitulé : la construction de la clôture du centre de sante d'Oko-Akare sur quatre cents (400) mètres (lot 2)**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offres Ouvert (AOO)**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**NEANT**
Soumissionnaire en *soumissionnaire en liste*	
- AGRO LEADER SERVICE PLUS	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
KOBAYE INTERNATIONNAL	- Preuves de matériels non conforme - Personnels et preuves d'expérience non conforme
JIMUSE	- Preuves de matériels non conforme Personnels et preuves d'expérience non conforme
ETS ANGELUS BUSINESS	- Preuves de matériels non conforme - Personnels et preuves d'expérience non conforme
STE EMERGENCE GROUP	- Offres économiquement non avantageuses
Attributaire	
Nom	ETS AGRO LEADER SERVICE PLUS
Montant proposé	20 196 953
Montant évalué (corrigé)	20 196 953
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**la construction de la clôture du centre de sante d'Oko-Akare sur quatre cents (400) mètres (lot 2)**
Prix	20 196 953
Délai d'exécution	04
Part de sous-traitance (le cas échéant)	00

Désignation des lots	Attributaire	Montant
Travaux de constructions de la clôture de l'EPP Houedame sur sept cents trois (703) mètres linéaires	**STE EMERGENCE GROUP**	**31 580 149**
la construction de la clôture du centre de sante d'Oko-Akare sur quatre cents (400) mètres (lot 2)	**ETS AGRO LEADER SERVICE PLUS**	**20 196 953**
TOTAL		

Variante pris en compte (cas échéant)	00	
Autres	NEANT	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 48 minutes.

Fait à Adja-Ouèrè, le 18 mars 2024

Le Président

Le Rapporteur

Les membres