RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DE L'ENERGIE

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES *Avis d'appel d'offres* N° 06 /ME/PRMP/CONTRELEC-PSEBA/S-PRMP du 25/04/2022

Objet du dossier d'appel d'offres :

Travaux de Mise aux normes des installations électriques des centres de santé, hôpitaux de zone, (CHUD-BA) BORGOU ALIBORI et CH-MEL.

MAI 2022

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel d'offres N° 06 /ME/PRMP/CONTRELEC-PSEBA/S-PRMP du 25/04/2022 relatif aux Travaux de Mise aux normes des installations électriques des centres de santé, hôpitaux de zone, (CHUD-BA) BORGOU ALIBORI et CH-MEL.

Mode de passation : Appel d'offre ouvert national.

L'an deux mil vingt-deux et le lundi 23 mai à 15 heures 30 mn, dans la salle de Conférence du Ministère de l'Energie, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service *: N°2022/154/ME/PRMP/S-PRMP du 17/05/2022.*

- Président : Personne Responsable des Marchés Publics.
- Rapporteur : Secrétariat PRMP/ME.
- Membres : -Le DPAF/ME ou son représentant ;
  - Le coordonnateur du Projet PSEBA ou son représentant.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	**Intitulé :**
Procédures	
Mode de passation	**DAO**
Justification	**(si requise)**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**(si requise)**
Soumissionnaire(s) [*en liste*]	
-HELIOS ENGINEERING GROUP ; -Gmpt ISMAST-VICO ; STE TERCA SARL	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
HELIOS ENGINEERING GROUP	Offre plus disante
Gmpt ISMAST-VICO	Offre plus disante
Attributaire	
Nom	TERCA SARL
Montant proposé	**522.610.200 FCFA TTC**
Montant évalué (corrigé)	**522.610.200 FCFA TTC**

Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux de Mise aux normes des installations électriques des centres de santé, hôpitaux de zone, (CHUD-BA) BORGOU ALIBORI et CH-MEL.**	
Prix	**522.610.200 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	3 mois	
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT	
Autres	NEANT	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Travaux de Mise aux normes des installations électriques des centres de santé, hôpitaux de zone, (CHUD-BA) BORGOU ALIBORI et CH-MEL.	TERCA SARL	**522.610.200 FCFA TTC**
TOTAL		**522.610.200 FCFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 15 mn.

Fait à Cotonou le 23 mai 2022

Séni SEIDOU
PRMP/ME

Ferdinand AGOSSOU
Coord. Projet PSEBA

MINISTERE DE L'ENERGIE
LE COORDONATEUR
PROJET PSEBA

Moibi ABDOU
S/PRMP

Moussiliath ASSANI
Rpt. DPAF/ME