RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DE L'ENERGIE

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION DES OFFRES *du dossier d'appel d'offres n ° _010 /ME/PRMP/PERU/SP-PRMP DU __29/04/2022*

Objet du dossier d'appel d'offres :

Travaux de densification et de renforcement de réseaux dans les localités de Wémé-Dokon (phase 2) (Abomey) et Kpèvé (Toviklin).

AOUT 2022

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N° *010/ME/PRMP/PERU/SP-PRMP DU __29/04/2022* RELATIF AUX TRAVAUX DE DENSIFICATION ET DE RENFORCEMENT DE RESEAUX DANS LES LOCALITES DE WEME-DOKON (PHASE 2) (ABOMEY) ET KPEVE (TOVIKLIN).

Mode de passation : Appel d'offre ouvert national.

L'an deux mil vingt-deux et le lundi 22 août à 16 heures 30 mn, dans la salle de Conférence du Ministère de l'Energie, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service *: N°2022/191/ME/PRMP/S-PRMP du 23/05/2022.*

- Président : Personne Responsable des Marchés Publics.
- Rapporteur : Secrétariat PRMP/ME.
- Membres : -Le DPAF/ME ou son représentant ;
  - Le coordonnateur du Projet PERU ou son représentant.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	**Intitulé :**
Procédures	
Mode de passation	**DAO**
Justification	**Montant prévisionnel supérieur à 100.000.000 FCFA.**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**PV CCMP N° 0047/04/ME/CCMP/SCCMP/2022**
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en liste*]	
1-ETS LE REVEIL TOSSOU ET FILS ; 2- STE SHAMBALLA SARL ; 3-STE DRACAENA SARL ; 4- OKOUTA BUILDING SARL.	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
ETS LE REVEIL TOSSOU ET FILS	Offre technique non conforme
STE SHAMBALLA SARL	Offre plus disante
OKOUTA BUILDING SARL	Offre technique et financière non conforme
Attributaire	
Nom	DRACAENA SARL
Montant proposé	**260.195.711 FCFA TTC**
Montant évalué (corrigé)	**255 155 490 FCFA TTC**

Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Travaux de densification et de renforcement de réseaux dans les localités de Wémé-Dokon (phase 2) (Abomey) et Kpèvé (Toviklin).	
Prix	**255 155 490 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	2 mois	
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT	
Autres	NEANT	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Travaux de densification et de renforcement de réseaux dans les localités de Wémé-Dokon (phase 2) (Abomey) et Kpèvé (Toviklin).	STE DRACAENA SARL	**255 155 490 FCFA TTC**
TOTAL		**255 155 490 FCFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 15 mn.

Fait à Cotonou le 22 août 2022

Séni SEIDOU
PRMP/ME

Sylvain SEKLOKA
Coord. Projet PERU

Moibi ABDOU
S/PRMP

Moussiliath ASSANI
Rpt. DPAF/ME