REPUBLIQUE DU BENIN
M D G L
DEPARTEMENT DE L'ATACORA
COMMUNE DE PEHUNCO

IFU N° 6201000068903 Tel : 97 00 40 45
(Actuel Maire)
BP : 01 PEHUNCO
*e-mail : mairiepco@yahoo.fr*

Commune de Péhunco

# PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

n°T_ST_53177

**Objet de la DRP : travaux de construction de la clôture au centre de santé de Tobré**

Mars 2022



CamScanner

REPUBLIQUE DU BENIN
M D G L
DEPARTEMENT DE L'ATACORA
COMMUNE DE PEHUNCO

IFU N° 6201900068903 Tel : 97 11 32 42
(Actuel Maire)
BP : 01 PEHUNCO
e-mail : mairiepcora@yahoo.fr

# Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet :** **DRP n°T_ST_53177 relatifs aux travaux de construction de la clôture au centre de santé de Tobré**

**Mode de passation** : DRP

L'an deux mil-vingt-deux et le mardi 07 mars, à la Mairie de Péhunco, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet. Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n°63-2/012/MCP-SG-SA du 15/02/2022 portant nomination des membres du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) relatives au marché des travaux de **construction de la clôture au centre de santé de Tobré**.

- Président : OROU GOURA Idy, PRMP
- Rapporteur : ASSO Boukary, C/ST
- Membre : SINAGONRIGUI ISSA Moumouni ; C/SAEF

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

| | |
|---|---|
| **Lot unique** | **Intitulé : construction de la clôture au centre de santé de Tobré.** |
| Procédures | |
| **Mode de passation** | Appel d'offres ouvert national |
| **Justification** | Montant prévisionnel du présent marché est inférieur à 35.000.000 F CFA hors taxes |
| **Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle** | DRP validés le 26/01/2022 |
| **Soumissionnaire en lice** | |
| - **EW SARL** | |
| **Soumissionnaires écartés** | |



CamScanner

| Soumissionnaires | Motifs |
|---|---|
| **ETRACO** | • Les CV de tout le personnel ne sont pas signés par le soumissionnaire mais par chacun du personnel en violation du formulaire et du point 4 des critères de qualification ;<br>• La méthodologie proposée par le soumissionnaire ne correspond pas aux prescriptions techniques des travaux de construction d'une clôture objet de la DRP mais pour d'autres travaux. En effet, en ses points 0.5.6 ; 0.5.8 et 0.5.9 elle parle de plancher forme de pente ; de l'enduit ; de la peinture intérieur et extérieur sur murs et d'une charpente métallique. Tous ces travaux décrits ne sont pas prévus dans le présent marché.<br>• L'offre est déclarée anormalement basse en application de la formule la clause 19.5 des IC de la DRP. En effet, l'offre financière d'un montant de 13.570.000 F CFA TTC est inférieure au seuil M calculé qui est de 14.821.173 F CFA TTC. Les réponses données par lettre n°21/22/DG-ETRACO en date du 07 mars 2022 à la lettre de demande d'éclaircissement N°63-2/045/MCP-ST-PRMP-SPRMP en date du 02 mars à cet effet ne sont pas convaincantes. En effet, votre sous-détail des prix n'est pas réaliste. A titre illustratif, dans le sous-détail vous avez prévu 21.250 F pour les matériaux de 1m$^3$ de béton dosé à 350kg/m$^3$. Or pour ce type de béton il faut 7 paquets de ciment, 800 litres de gravier, 400 litres de sable, plus de l'eau). Le même constat est valable pour le béton armé dosé à 300kg/m3. Ce qui fait ces prix (respectivement 85.000 et 60.000) et sont largement en dessous du prix du RPR 2022 (respectivement 112.500 et 90.000). Par ailleurs, vous n'avez pas justifier que vous bénéficiez de conditions exceptionnelle favorable ni une aide de l'Etat. |
| **DIGI EXPERT SARL** | • Les CV du conducteur des travaux et du chef chantier ne sont pas signés par le soumissionnaire mais par chacun du personnel en violation du formulaire et du point 4 des critères de qualification ;<br>• Aucun CV n'a été fourni pour les ouvriers spécialisés n'a été fournies en violation du point 4 des critères de qualification de la DRP ;<br>• Les preuves d'expériences du conducteur des travaux et du chef chantier ne justifient pas les 07 ans requis dans le point 4 des critères de qualification de la DRP ;<br>• Aucune preuve des ouvriers spécialisés n'a été fournies en violation du point 4 des critères de qualification de la DRP ;<br>• La note méthodologique ne correspond pas aux prescriptions techniques des travaux de construction d'une clôture objet de la DRP mais pour des travaux routiers. En effet, en ses points I.1 et I.2, elle parte « de la visite de l'axe concerné » par les travaux puis la prise en compte de la sécurité routière à travers l'implantation des panneaux de signalisation et des cônes ;<br>• Offre non économiquement la plus avantageuse. |
| **ETS ROBERT DIEU A EXAUCE** | • Aucun CV n'a été fourni pour les ouvriers spécialisés en violation du point 4 des critères de qualification de la DRP ;<br>• Les preuves d'expériences du conducteur des travaux et du chef chantier ne justifient pas les 07 ans requis dans le point 4 des critères de qualification de |



CamScanner

| | |
|---|---|
| | la DRP. En effet, ROBERT DIEU A EXAUCE est une entreprise qui n'a pas encore fermé trois ans d'existence mais c'est le DG qui a délivré les attestations de travail de trois années d'expérience du personnel ci-dessus visé ;<br>• Le planning d'exécution des travaux n'a pas prévu la réalisation des corps d'état ci-après : béton de propriété ; soubassement ; maçonnerie en élévation) ;<br>• La méthodologie prévue n'est pas pour la réalisation d'une clôture mais pour autres travaux. En effet, elle parle de fosses septiques, puisards, coffrage du plancher haut et des dalles, de la pose des carreaux. Tous ces travaux décrits ne sont pas prévus dans le présent marché.<br>• Offre non économiquement la plus avantageuse. |
| **Attributaire** | |
| Nom | EW SARL |
| Montant proposé | **18 582 416** F CFA TTC |
| Montant évalué (corrigé) | **18 582 416** F CFA TTC |
| **Principales dispositions permettant l'établissement du marché** | |
| Objet du marché | **Construction de la clôture au centre de santé de Tobré** |
| Prix | **18 582 416** F CFA TTC |
| Délai d'exécution | Trois (03) mois |
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Non définit |
| Variante pris en compte (cas échéant) | Non applicable |
| Autres | Néant |

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, le Comité de passation des marchés a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

| **Désignation des lots** | **Attributaire** | **Montant** |
|---|---|---|
| Lot unique : **construction de la clôture au centre de santé de Tobré** | **EW SARL** | **dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre cent seize (18 582 416) francs CFA TTC** |
| TOTAL | | **18 582 416 F CFA TTC** |

Le Président a clôturé la séance à 18heures40min.

Fait à Péhunco, le 07/03/2022

Ont signé :

PRMP

OROU GOURA Ichy

Le SG/ST

ASSO Boukary SINAGO

membre



CamScanner