PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DRP N°013/MAEP/SoNaMA/PRMP/SP-PRMP du 09/08/2022

NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE : **SOCIETE NATIONALE DE MECANISATION AGRICOLE (SoNaMA)**

IMPUTATION BUDGETAIRE : 39 6 86 380 83 100 27

OBJET DU MARCHE: Travaux de réalisation de clôture de la zone arrière de stockage.

NUMERO D'IDENTIFICATION : DRP n°013/MAEP/SoNaMA/PRMP/SP-PRMP du 09/08/2022

Août 2022

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Objet : DRP n°013/MAEP/SoNaMA/PRMP/SP-PRMP du 09/08/2022 relative aux **travaux de réalisation de clôture de la zone arrière de stockage.**

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix (DRP).

L'an deux mil vingt-deux et le jeudi 25 août, dans la salle de réunion de la Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA), le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot unique	**Intitulé : Travaux de réalisation de clôture de la zone arrière de stockage.**
Procédures	
Mode de passation	Demande de Renseignement et de Prix (DRP)
Justification	Les procédures de Demande de Renseignement et de Prix (DRP) s'appliquent aux marchés dont les montants prévisionnels hors taxes sont inférieurs aux seuils de passation des marchés et supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA. Article 3 et premier tiret du décret N°2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix
Soumissionnaire(s)	
1- ENTREPRISE BETON CONSTRUCTION ; 2- EBA-BTP ; 3- GENIE CONSTRUCTION LE ROCHER 4- INGETECH SARL	
Soumissionnaires écartés et motifs	
EBA-BTP	Le soumissionnaire a proposé un montant de 57 587 586 FCFA TTC qui est supérieur à celui de l'attributaire
GENIE CONSTRUCTION LE ROCHER	Le soumissionnaire a proposé un montant de 55 304 075 FCFA TTC qui est supérieur à celui de l'attributaire
INGETECH SARL	Le soumissionnaire a proposé un montant de 52 948 582 FCFA TTC qui est supérieur à celui de l'attributaire
Attributaires	
Lot unique	ENTREPRISE BETON CONSTRUCTION
Montant proposé	49 690 425 FCFA TTC

Montant évalué	49 690 425 FCFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché pour le soumissionnaire ENTREPRISE BETON CONSTRUCTION	
Objet du marché	**Intitulé : Travaux de réalisation de clôture de la zone arrière de stockage**
Prix	**49 690 425** FCFA **TTC**
Délai d'exécution	Trois (03) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Non applicable
Variante pris en compte (cas échéant)	Non applicable
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Objet du marché	Attributaire	Montant	Délai de livraison
Travaux de réalisation de clôture de la zone arrière de stockage	ENTREPRISE BETON CONSTRUCTION	Quarante-neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille quatre cent vingt-cinq (**49 690 425**) francs CFA en toutes taxes comprises	Trois (03) mois
La commission recommande à la Personne Responsable des Marchés Publics d'exiger de l'attributaire provisoire ces pièces administratives valides avant la signature du contrat.			

Fait à Ouidah, le 25 août 2022.

GOUSTINOU K-Henri
PRMP - SONAMA

HOUNKPATIN Martine

ASSOGBA Cathy

Jacques A. AJOMAKI

Lopez OSCAR FLANDA

SoNaMA

Ouidah, le 25 août 2022

Liste de présence pour l'attribution provisoire des offres relatives aux travaux de réalisation de clôture de la zone arrière de stockage.

DRP n°013/MAEP/SoNaMA/PRMP/SP-PRMP du 09/08/2022

N°	Nom et prénoms	Qualité	Contact	Emargement
1	GOUDJINOU K-Henri	PRMP	96867952	
2	HOUNKPATIN Martine	Assist PRMP	96253642	
3	ASSOGBA Crétus	SP PRMP	66672935	
4	DJOMAKI A. Jacque	R-DFC	96399713	
5	FLANBA Lopez Oscar	R. Doc	96142668	