MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

REPUBLIQUE DU BENIN

DEPARTEMENT DE L'ATACORA

****

COMMUNE DE KEROU

BP : 01 KEROU

Tél : 96901179 /95730255

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE N°STAFD_53519

OBJET DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES :

Entretien courant (EC), construction d'ouvrage et autres travaux confortatifs sur le réseau de transport rural (ITR) par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre gestion 2021 (1lot).

Mars 2022

PROCES–VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

OBJET : DRP N°STAFD_53519 relative aux travaux d'entretien courant (EC), construction d'ouvrage et autres travaux confortatifs sur le réseau de transport rural (ITR) par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre gestion 2021 (1lot).

MODE DE PASSATION : Demande de Renseignement et de Prix

L'an Deux Mil Vingt Deux et le Mardi 01 Mars à 08 heures 10mn, dans la salle de réunion de la Mairie de Kérou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service : N°023/002./COMK-PRMP-SPRMP

- PRMP : SIME B. Issa
- Rapporteur : KORA Malick
- Membres :

Nom et Prénom (s)	Qualité
MAMA SANNI Nourou-Dine	Membre

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Tableau N°01

Lot Unique	**Intitulé :** Entretien courant (EC), construction d'ouvrage et autres travaux confortatifs sur le réseau de transport rural (ITR) par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre gestion 2021 (1lot).
PROCEDURES	
Mode de passation	Demande de Renseignement et de Prix
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°023/ /COMK-PRMP-CCMP
SOUMISSIONNAIRES	
- TINA L'EXEMPLE - TOUT EST GRACE GOD - KOUYIEDOU N'WE - TOP INNOVATIONS - LA GRACE	
SOUMISSIONNAIRES ECARTES	
SOUMISSIONNAIRES	MOTIFS
TOUT EST GRACE GOD	▪ Non-conformité de la garantie de soumission.
TINA L'EXEMPLE	▪ Absence de l'attestation de diplôme du Conducteur des travaux ; ▪ Absence de la preuve d'expériences spécifiques dans le domaine des Travaux Routiers ; ▪ Absence de la preuve d'appartenance du compacteur.
KOUYIEDOU N'WE	▪ Absence de l'attestation de diplôme du chef chantier ; ▪ Absence de la preuve d'appartenance du compacteur ; ▪ Absence de la preuve d'expériences dans le domaine des Travaux Publics.
LA GRACE	Classée cinquième donc n'est pas économiquement avantageuse

ATTRIBUTAIRE	
Nom	TOP INNOVATIONS
Montant proposé TTC	27 205 000
Montant évalué (corrigé) TTC	27 205 018

PRINCIPALES DISPOSITIONS PERMETTANT L'ETABLISSEMENT DU MARCHE		
Objet du marché	Travaux d'entretien courant (EC), construction d'ouvrage et autres travaux confortatifs sur le réseau de transport rural (ITR) par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre gestion 2021 (1lot).	
Prix	27 205 018	
Délai d'exécution	Trois (03) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Sans Objet	
Variante pris en compte (cas échéant)	Sans Objet	
Autres	Sans Objet	

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

DÉSIGNATION DES LOTS	ATTRIBUTAIRE	MONTANT TTC
LOT UNIQUE	TOP INNOVATIONS	27 205 018
TOTAL		27 205 018

La PRMP a clôturé la séance à 11 heures 20mn.

Fait à Kérou, le 01 Mars 2022

Président (COE)

SIME B. Issa

Rapporteur(COE)

Malick KORA

Membre COE

MAMA SANNI Nourou-Dine